

V mene **Spojená škola**, Štúrova 848, 962 12 Detva, IČO: 37956205 si Vás dovoľujeme požiadať o vypracovanie a zaslanie cenovej ponuky na stanovenie **Predpokladanej hodnoty zákazky**.

Na predmet zákazky: „**Stavebný dozor**“

Predpokladaný rozsah predmetu zákazky:

Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača zabezpečiť vykonanie inžinierskej činnosti (*Výkon činnosti stavebného dozoru*) počas realizácie a po dokončení stavby „**Rekonštrukcia budovy dielní praktického vyučovania Spojenej školy v Detve**“ v rámci projektu „Modernizácia praktického vyučovania v Spojenej škole v Detve“ (ďalej len „Projekt“), ktorý je financovaný pomocou nenávratného finančného príspevku Poskytovateľa v rámci výzvy na čerpanie nenávratných finančných prostriedkov z Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program, Prioritná os 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry Špecifický cieľ: 2.2.3 – Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, s kódom výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14.

Názov stavby:

„**Rekonštrukcia budovy dielní praktického vyučovania Spojenej školy v Detve**“

Miesto stavby:

Spojená škola, Štúrova 1278, 962 12 Detva, okres Detva, obec Detva, katastrálne územie Detva, parcelné číslo: KN 5079, Zapísané na LV č. 4164, Súpisné číslo budovy 1278

Investor (stavebník):

Spojená škola, Štúrova 848, 962 12 Detva

Projektovú dokumentáciu stavby pre realizáciu stavby – Autor projektu: Ing. Samuel Župa, Ing. Radoslav Grečnár,

Zodpovedný projektant: Ing. Ronald Gálik

Dĺžka trvania zákazky: 160 dní

Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača zabezpečiť vykonanie inžinierskej činnosti počas realizácie a po dokončení stavby v tomto rozsahu:

Výkon činnosti počas realizácie stavby:

- oboznámenie sa s podkladmi, na základe ktorých sa pripravuje realizácia stavby, najmä s projektantom, s obsahom zmlúv a s obsahom stavebných povolení,
- odovzdanie staveniska zhotoviteľovi a zabezpečenie zápisu o tom do stavebného denníka,
- protokolárne odovzdanie základného smerového a výškového vytýčenia stavby,

- účasť na kontrolnom zameraní terénu pred začatím prác,
- dodržiavanie podmienok stavebných povolení a opatrení štátneho stavebného dohľadu po dobu realizácie stavby,
- sledovanie spôsobu a postupu uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a požiarne bezpečnosť
- sledovanie, či je zabezpečená správna inštalácia a bezpečná prevádzka technického vybavenia na stavenisku a na stavbe
- posúdenie vhodnosti použitia pripravených stavebných výrobkov, materiálov a konštrukcií
- sledovanie a kontrolovanie kvality vykonávaných prác a technológií v súlade s PD, STN
- kontrola po vecnej stránke množstva realizovaných prác a potvrdzovanie zistených množstiev
- kontrola riadneho uloženia strojov, zariadení a technologických konštrukcií
- kontrola súladu predložených faktúr so skutočne realizovanými prácami a odporúčenie alebo neodporúčenie investorovi ich uhradenie
- kontrola zisťovacích protokolov a súpisov vykonaných prác od zhotoviteľa, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou skladbou projektu stavby a rozpočtom, overovanie reálnosti, oprávnenosti, správnosti, aktuálnosti a neprekývania sa nárokovovaných výdavkov, overovanie súladu požadovanej sumy na faktúre zhotoviteľa s rozpočtom stavby, porovnanie s údajmi uvedenými v priložených dokladoch, overovanie matematickej správnosti údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčtu jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade, overenie súladu s právnymi predpismi SR, to všetko do 3. pracovného dňa od doručenia súpisu vykonaných prác zhotoviteľom. Ak dozor zistí, že zhotoviteľ fakturoval nerealizované práce, vráti ju zhotoviteľovi na prepracovanie.
- odsúhlasovanie dodatkov a zmien projektu, ktoré nezvyšujú náklady stavebného objektu alebo prevádzkového súboru, nepredlžujú lehotu výstavby a nezhoršujú parametre stavby, (ostatné dodatky a zmeny predkladať s vlastným vyjadrením investorovi),
- bezodkladné informovanie stavebníka o všetkých závažných okolnostiach,
- kontrola tých častí diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými,
- spolupráca s pracovníkmi projektanta vykonávajúcimi autorský dozor pri zabezpečovaní súladu realizovaných dodávok a prác s projektom,
- spolupráca s projektantom a so zhotoviteľmi pri vykonávaní alebo navrhovaní opatrení na odstránení prípadných chýb projektu,
- sledovanie, či zhotovitelia vykonávajú predpísané a dohodnuté skúšky materiálov, konštrukcií a prác, kontrolu ich výsledkov a vyžadovanie dokladov, ktoré preukazujú kvalitu vykonaných prác a dodávok (atesty, protokoly a pod.),
- sledovanie vedenia stavebných denníkov v súlade s podmienkami zmlúv, zapisovanie záznamov do nich
- uplatňovanie námetov, smerujúcich k zhospodárneniu budúcej prevádzky (užívania) dokončenej stavby,
- spolupráca s pracovníkmi zhotoviteľov pri vykonávaní opatrení na odvrátenie alebo na obmedzenie škôd pri ohrození stavby živelnými udalosťami,
- kontrola postupu prác podľa časového plánu stavby a zmlúv a upozornenie zhotoviteľov na nedodržanie termínov, vrátane prípravy podkladov pre uplatňovanie majetkových sankcií,
- kontrola riadneho uskladnenia materiálov, strojov, zariadení a konštrukcií na stavenisku,
- príprava podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej častí a účasť na konaní o odovzdaní a prevzatí,

- kontrola odstraňovania väd a nedorobkov zistených pri preberaní v dohodnutých termínoch, zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia, prípadne povolenia na predčasné alebo dočasné prevádzkovanie (užívanie) stavby alebo jej častí,
- účasť na kolaudačnom konaní,
- spolupráca so stavebníkom pri uplatňovaní požiadaviek vyplývajúcich z kolaudačného konania,
- účasť na skúšobnej prevádzke,
- kontrola vypratania staveniska zhotoviteľom,
- Zabezpečenie začatia a plynulého pokračovania prác na stavbe
- Organizačné zabezpečenie povinností investora pri individuálnych skúškach a komplexnom vyskúšaní jednotlivých dodávok a účasť na týchto skúškach
- Organizačné zabezpečenie odovzdania a prevzatia stavby medzi zhotoviteľom stavby a investorom vrátane účasti na tomto odovzdaní a prevzatí
- Zabezpečenie odstránenia zjavných väd a nedorobkov uvedených v zápisoch o odovzdaní a prevzatí stavby, alebo jej časti
- Zabezpečenie koordinácie plnenia úloh pri realizácii prác na stavenisku z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – koordinátor bezpečnosti, v rozsahu podľa § 6 Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z.
- Vykonávanie fotodokumentácie z celého priebehu stavebných prác predmetu zákazky.

Žiadam Vás predložiť cenovú ponuku **do dňa 27.01.2021 do 08:00 hod. – (mailom, resp. poštou alebo osobne).**

Poštou, Osobne:

miesto predkladania ponúk: **Štúrova 848, 962 12 Detva** s označením „**Stavebný dozor**“ a text: „**SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ!**“

Emailom:

na adresu **euprojekty@euprojekty.sk, sekretariat@sssdetva.edu.sk** s predmetom emailu s označením „**Stavebný dozor**“ a text: „**SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ!**“

Celá projektová dokumentácia: <https://josephine.proebiz.com/sk/tender/8928/summary>

UPOZORNENIE:

Ak bude stanovená PHZ nižšia ako 30 000 EUR bez DPH, ponuka pre stanovenie PHZ bude zároveň posudzovaná ako súťažná ponuka pre výber dodávateľa.

Zároveň Vás chcem požiadať o potvrdenie prijatia tohto oznámenia spätným mailom v znení „Potvrdzujem prijatie – Oslovenia na predloženie cenovej ponuky – „Stavebný dozor“